

**ADENDA NRO 001
EDOS-IP-01-2023**

Miércoles, 15 de marzo de 2023

Objeto: Contratar la ejecución de obras de estabilización y control de erosión para la mitigación del riesgo en las veredas de la Serranía del alto del nudo en el municipio de Dosquebradas, conforme a las obligaciones adquiridas con la firma del convenio interadministrativo No. 978 de 2022 celebrado entre la CARDER, el municipio de Dosquebradas y la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas, actuando en conformidad con la declaración de emergencia pública mediante el decreto 305 del 03 de agosto de 2022

Se informa que de conformidad con el proceso INVITACION PÚBLICA EDOS-IP-01-2023 se procede a modificar el cronograma por razón de la subsanación de los documentos y la observación dada por el proponente CONSORCIO HFVQ&CIMAG la entidad se tomara un día hábil mas para la respuesta de observaciones y evaluación final de la entidad por lo cual se proceda a hacer el seguimiento modificación dentro del proceso:

ANTERIOR

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y LUGAR
Prepliego de condiciones	3 de marzo del 2023 www.edos.gov.co/transparencia/Contratación/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023
Observaciones a los prepliegos	Desde 3 de marzo de 2023- Hasta 6 de marzo de 2023 - Horario hábil Calle 50 # 14-56 Barrio Los Naranjos Dosquebradas área Jurídica de EDOS; o al email: juridica@edos.gov.co
Respuesta a Observaciones de los prepliegos de Condiciones	7 de marzo de 2023 a las 3 PM en la página web de la Empresa www.edos.gov.co/transparencia/Contratación/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023
Publicación Pliego o Términos de Condiciones	7 de marzo de 2023 www.edos.gov.co/transparencia/Contratación/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023

**ADENDA NRO 001
EDOS-IP-01-2023**

Recepción de Ofertas	Desde : 7 de marzo de 2023- Hasta : 9 de marzo de 2023 - Calle 50 # 14-56 Barrio Los Naranjos Dosquebradas área Jurídica de EDOS ; o al email: juridica@edos.gov.co
Verificación y evaluación de Propuestas por el Comité Evaluador y publicación del Informe de Evaluación	Desde: 9 de marzo de 2023 Hasta :13 de marzo de 2023- horario hábil www.edos.gov.co/transparencia/Contratacion/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023
Término para presentar Observaciones a la Evaluación	Desde: 13 de marzo de 2023 Hasta :14 de marzo de 2023- horario hábil Calle 50 # 14-56 Barrio Los Naranjos Dosquebradas área Jurídica de EDOS; o al email: juridica@edos.gov.co
Respuesta a Observaciones de la evaluación, y audiencia de adjudicación	Desde: 14 de marzo de 2023 Hasta :15 de marzo de 2023- horario hábil www.edos.gov.co/transparencia/Contratacion/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023
Adjudicación	15 de marzo de 2023
Suscripción Contrato	Dentro de los Cinco (5) días siguientes a la expedición de la Resolución de adjudicación.

De manera que, el NUEVO TEXTO quedará de la siguiente forma:

Modificación

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA Y LUGAR
Verificación y evaluación de Propuestas por el Comité Evaluador y publicación del Informe de Evaluación	Desde: 9 de marzo de 2023 Hasta :13 de marzo de 2023- horario hábil www.edos.gov.co/transparencia/Contratacion/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023
Término para presentar Observaciones a la Evaluación	Desde: 13 de marzo de 2023 Hasta :14 de marzo de 2023- horario hábil Calle 50 # 14-56 Barrio Los Naranjos Dosquebradas área Jurídica de EDOS; o al email: juridica@edos.gov.co
Respuesta a Observaciones de la evaluación, y audiencia de adjudicación	Desde: 14 de marzo de 2023 Hasta :16 de marzo de 2023- horario hábil www.edos.gov.co/transparencia/Contratacion/publicación de la información contractual/ Invitación Pública/2023
Adjudicación	16 de marzo de 2023

**ADENDA NRO 001
EDOS-IP-01-2023**

Suscripción Contrato	Dentro de los Cinco (5) días siguientes a la expedición de la Resolución de adjudicación.
----------------------	---

Dada en Dosquebradas (Risaralda) a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023),



LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General